

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol Panny Marie, Nitra - Kalvária				Miesto:	Rozpočet:								
Objekt : CP - Malby				JKSO :	Spracoval: Bály								
					Dňa: 10.05.2021		Zmluva č.:						
Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária					IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: JAS-ABM sro Žilina					IČO: 36403148		DIČ: 2020106836						
Projektant:					IČO:		DIČ:						
				0	0		0						
				0	0		0						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		
2	PSV:	8 202,08	0,00	8 202,08	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Stažené podmienky	0,00%	0,00		
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00		
5	Súčet:	8 202,08	0,00	8 202,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					dátum: 04.06.2021					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
pečiatka: _____					_____					17	Inžinierska činnosť	0,00	
					podpis: _____					18	Projektové práce	0,00	
					pečiatka: _____					19		0,00	
										20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
odberateľ, obstarávateľ										E	Celkové náklady		
dátum: _____ podpis: _____										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 202,08	
pečiatka: _____										22	DPH 20% z:	8 202,08	1 640,42
										23	DPH 0% z:	0,00	0,00
										24	Súčet riadkov 21 až 23:	9 842,50	
										F	Odpočet - prípočet	0	

