

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP - Lešenie Kostol P.Marie, Nitra- Kalvária		Miesto:		Rozpočet:					
		JKSO :		Spracoval: Bály					
				Dňa: 04.06.2021					
				Zmluva č.:					
Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária				IČO: DIČ:					
Dodávateľ: JAS-ABM sro Žilina				IČO: 36 403 148 DIČ: 2020106836					
Projektant:				IČO: DIČ:					
		0		0					
		0		0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN					
1	HSV:	4 787,40	0,00	4 787,40					
2	PSV:			0,00					
3	MCE:			0,00					
4	Iné:			0,00					
5	Súčet:	4 787,40	0,00	4 787,40					
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: 04.06.2021				
pečiatka: _____					_____				
					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ									
dátum: _____ podpis: _____									
pečiatka: _____									
					B IN - Individuálne náklady				
					C NUS - náklady umiestnenia stavby				
					D ON - ostatné náklady				
					E Celkové náklady				
					F Odpočet - prípočet				
6	Práce nadčas			0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	
7	Murárske výpomoc			0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
8	Bez pevnej podlahy			0,00	13	Sťažené podmienky	3,00%	143,62	
9				0,00	14		0,00%	0,00	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		143,62	
					F Odpočet - prípočet				
					0				

